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Приложение 1 

к конкурсной документации

Состав, описание, технико-экономические показатели

 Объекта концессионного соглашения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Городское поселение Советский

 Основным подземным источником является центральный водозабор, находящийся в 5 км от города. Количество скважин на водозаборе – 22, в данное время в эксплуатации 16 скважин. Режим работы скважин круглосуточный, с отключением на ремонты и  профилактику. Все артезианские скважины работают на ручном управлении  и оборудованы манометрами  и запорной  арматурой. Водозабор эксплуатируется с 1973 г. без гидрогеологических наблюдений, сведений о состоянии водоносного горизонта нет, перспектива эксплуатации не исследована.

 Вся вода со скважин подается  погружными насосами на станцию  очистки питьевой воды, проект станции выполнен ППФ «Акватехпроект» НПО «ЭКО-ПРОЭКТ» в 1998 г. Строительство станции очистки 2 –очереди произведено в 2000 г. (300 м3/сут). Строительство  станции очистки 3-очереди  закончено в 2008 г. (450 м3/сут). Дефицит мощности отсутствует.

      Вода из артезианских скважин  по двум водоводам  напорно подается в блок очистки воды к декарбонизатору, где происходит отдувка сероводорода и углекислоты, а также насыщение воды кислородом воздуха. Далее в воду дозируется 2% раствор гипохлорита кальция, смешение с которым осуществляется в вихревом смесителе. На выходе из вихревого смесителя в воду добавляется 0,1% рабочий раствор флокулянта    “Праестол 650 ТR”, контакт с которым происходит  в двух последовательно работающих смесителях с механическим перемешиванием, после чего поток поступает в секцию деления этого же аппарата и распределяется на три отстойника- флокулятора. Осветленная вода отводится в резервуар, из которого погружными насосами пропорционально  распределяется на две схемы доочистки.

    Фильтрат  после фильтров II очереди подается в лоток –смеситель для смешивания с известковым  раствором и далее в резервуар чистой воды.

    Фильтрат после фильтров III очереди по отдельному трубопроводу направляется в резервуар чистой воды. Стабилизационная обработка очищенной воды III очереди происходит непосредственно в резервуаре чистой воды за счет смешивания с фильтратом II очереди, обработанного повышенной дозой реагента. Общий объем  резервуаров чистой воды составляет 4000 м3. Из резервуара чистой воды,  вода поступает на станцию II подъема, откуда насосами   по двум водоводам  подается на нужды поселка и для работы газовых котельных. Вода на промывку фильтров III очереди подается от системы чистой промывной воды контактных осветлителей. Грязная вода от промывки фильтров отводится в систему грязной промывной воды контактных осветлителей с подключением трубопровода к сборному лотку с последующим выпуском  в сеть внутриплощадочной канализации. Вода  после промывки фильтров обработанная реагентами  снова поступает на очистку в флокуляторы отстойники. 

К сети внутриплощадочной канализации подключен трубопровод отвода осадка после отстойников-флокуляторов, трубопровод откачки случайных стоков, переливы и опорожнения технологического оборудования. Откачка осадка  из отстойников производится насосами группы Н2, случайные стоки из приямка откачиваются насосами группы Н4.

       В схеме коммуникаций запроектирована обводная линия для подачи сырой воды из декарбонизатора, минуя вихревой смеситель на очистку.

       Система очистки воды оборудована системами автоматического и ручного управления, измерения и сигнализации технологических параметров, сигнализации аварийных ситуаций.

Перечень основного оборудования водозабора, станции очистки воды и насосной станции в г. п. Советский приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Перечень основного оборудования водозабора, станции очистки воды и насосной станции в г. п. Советский

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Установленная мощность, кВт/ч
	Установленная мощность   м3/час
	Количество установленных насосов
	Количество насосов в эксплуатации
	Количество резервных насосов
	Количество насосов в ремонте

	2
	Очистка воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SP 215-11 
	30
	200
	2
	1
	1
	 

	 
	1СV 50-32-160/2 
	16,5
	 
	3
	2
	1
	 

	 
	1СV 32-20/2
	0,8
	 
	1
	1
	 
	 

	 
	НД 25-63/16Т14А 
	0,5
	1,5
	4
	2
	2
	 

	 
	НД 25-63/16К 
	0,3
	1,5
	2
	1
	1
	 

	 
	К-90 - компрессора
	11
	1440
	4
	3
	1
	 

	 
	АНС - 60 
	18,5
	 
	1
	1
	 
	 

	 
	Х -50-32-125 к СД
	25
	12,5
	2
	1
	1
	 

	 
	Насос песковой
	12,5
	 
	3
	3
	 
	 

	 
	Насос погружной
	5
	 
	4
	2
	2
	 

	 
	Мешалка извести
	7,5
	 
	1
	1
	 
	 

	 
	Мешалка преастоль
	7,5
	 
	3
	3
	 
	 

	 
	Мешалка гипохлорида
	7,5
	 
	1
	1
	 
	 

	 
	Вентилятор
	35
	 
	2
	1
	1
	 

	 
	Фильтра
	5,5
	 
	13
	13
	 
	 

	 
	Итого
	183
	 
	46
	36
	10
	 

	3
	Транспортирование воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Д315/70
	55
	180
	4
	1
	3
	 

	 
	WILO NP 100/200V-55/2A 
	75
	165
	3
	2
	1
	 

	 
	Итого
	130
	345
	7
	3
	4
	0

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	53
	39
	14
	0


Городское поселение Таежный

Водоснабжение городского поселения  Таежный  осуществляется от скважин. Водозабор состоит из 5 артезианских скважин, в работе 4 скважины,  в резерве одна,  вода из которых поступает на станцию очистки питьевой воды. Режим работы станции – круглосуточный. Установленная производственная мощность 1200 м3/сут. Дефицит мощности отсутствует. Станция очистки воды введена в эксплуатацию в  2000 г. 

      Вода из артезианских скважин напорно подается в декарбонизатор, где происходит насыщение кислородом воздуха, затем в воду добавляется  3%-го известкового молока, смешения с которым происходит в вихревом смесителе, далее в  воду добавляется 5% суспензия реагента «Экозоль - 401», смешение с которым  происходит в  ершовом смесителе. Вода обработанная реагентами поступает на  отстойники – флокуляторы, далее на скорый  фильтр, затем в лоток-смеситель для смешивания с 0,5% раствором гипохлорита  кальция. 

Очищенная  вода поступает в резервуар чистой воды, откуда  через насосную станцию подается на хозяйственно-питьевое водоснабжения поселка, противопожарные цели и на собственные нужды водозабора. Общий объем резервуаров чистой воды 220 м3, три емкости  по 40м3 и одна емкость 100 м3. Вода после промывки фильтров обогащенная реагентами сбрасывается в бак грязной промывной воды, откуда направляется в канализацию. Осадок из отстойников-флокуляторов подается в сгуститель, сгущенный осадок на иловую площадку в теплый сезон года и в выгреб в холодный сезон. 

 В таблице 1.18 приведен перечень основного оборудования водозабора, станции очистки воды и насосной станции в г. п. Таежный.

Таблица 1.18 – Перечень основного оборудования водозабора, станции очистки воды и насосной станции в г. п. Таежный

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Установленная мощность, кВт/ч
	Установленная мощность   м3/ч
	Количество установленных насосов
	Количество насосов в эксплуатации
	Количество резервных насосов
	Количество насосов в ремонте

	2
	Очистка воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КМ 100-80-16
	7,5
	 
	2
	1
	1
	 

	 
	Насос перекачки воды
	5,5
	 
	2
	1
	1
	 

	 
	НД 1р. 63-16д 14
	0,25
	 
	2
	1
	1
	 

	 
	НД 1р. 63-16д 14
	0,25
	 
	2
	1
	1
	 

	 
	МЦ 2 с-80-56
	2,2
	 
	2
	2
	 
	 

	 
	МЦ 2 с-80-56
	2,2
	 
	2
	2
	 
	 

	 
	Вентилятор
	0,55
	 
	2
	1
	1
	 

	 
	Фильтра
	5,5
	 
	3
	3
	 
	 

	 
	Итого
	23,95
	 
	17
	12
	5
	 

	3
	Транспортирование воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТИР АМ 62-2М5
	7
	30
	2
	1
	1
	 

	 
	ТИР SH 46,3
	2,75
	15
	2
	1
	1
	 

	 
	Итого
	9,75
	 
	4
	2
	2
	 

	 
	ВСЕГО:
	33,7
	 
	21
	14
	7
	 


Сельское поселение Алябьевский

Водоснабжение сельского поселения  Алябьевский  осуществляется от подземного водозабора, введенного в эксплуатацию в 1982 г. Водозабор состоит из 4 артезианских скважин, в работе 3 скважины и 1 в ремонте, вода из которых поступает на станцию очистки питьевой воды. Станция предназначена для очистки подземных вод артезианских скважин с целью получения  питьевой воды. Режим работы станции – круглосуточный. Установленная производственная мощность 725 м3/сут. Дефицит мощности отсутствует. В таблице 1.16 приведен перечень основного оборудования водозабора, станции очистки воды и насосной станции в с. п. Алябьевский.

Таблица 1.16 – Перечень основного оборудования водозабора, станции очистки воды и насосной станции в с. п. Алябьевский

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Установленная мощность, кВт/ч
	Количество установленных насосов

	1
	Подъем воды
	
	

	
	ЭЦВ-6
	5,5
	1

	
	Итого
	5,5
	1

	2
	Очистка воды
	
	

	
	Компрессор МТ -24 К-6
	5,5
	1

	
	Компрессор 49М2-МН-30
	5,5
	1

	
	Насос К- 100-80-160С
	7,5
	1

	
	Насос К- 65-50-125С
	5,5
	1

	
	Насос откачки
	3
	1

	
	Фильтры
	3
	

	
	Мешалки
	2,2
	1

	
	Насос дозатор гипохлорита ка.
	3
	2

	
	Итого
	35,2
	8

	3
	Транспортирование воды
	
	

	
	Насос К-100-80-165
	7,5
	1

	
	Итого
	7,5
	0

	
	ВСЕГО:
	48,2
	1


Вода из артезианских скважин  последовательно поступает на механическую очистку - на фильтра с  кварцевым песком, очищенная вода обеззараживается хлором содержащимся в связанном виде в растворе гипохлорита кальция. Реагент предварительно растворяется в баке, затем дозируется насосами-дозаторами. Очищенная вода и обеззараженная вода направляется в резервуары чистой воды. Вода после промывки фильтров сбрасывается в канализацию.

	Краткое техническое описание объектов водоснабжения

	№ п/п
	Наименование и основные характеристики объекта
	Протяженность, м./ площадь,кв.м.
	Местонахождение имущества 
	Год ввода
	Стоимость, тыс.руб.
	Марка оборудования
	Дебит , м3/ч
	Мощность, кВт/ч
	% износа
	год последнего ремонта, замены

	1
	Станция очистки питьевой воды
	1364,1
	Северная промзона, 4, строение 2, г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2008
	118 499,589
	Отдельный лист
	2008

	2
	Станция насосная водопроводная, 2п.
	 
	 г.Советский,  Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628240
	1974
	 

 
	
	1973

	3
	Скважина центрального водозабора (№ 10, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	8
	100
	 

	4
	Скважина центрального водозабора (№ 13, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-140
	25
	11
	100
	 

	5
	Скважина центрального водозабора (№ 23, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-110
	20
	5,5
	 
	2012

	6
	Скважина центрального водозабора (№ 1, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	5,5
	100
	 

	7
	Скважина центрального водозабора (№ 3, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 8-25-125
	25
	13
	100
	 

	8
	Скважина центрального водозабора (№ 6, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 8-25-125
	20
	13
	 
	2012

	9
	Скважина центрального водозабора (№ 8, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 8-25-125
	25
	11
	 
	 

	10
	Скважина центрального водозабора (№ 9, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-110
	25
	5,5
	 
	 

	11
	Скважина центрального водозабора (№ 15, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	5,5
	 
	 

	12
	Скважина центрального водозабора (№ 14, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-140
	16
	11
	 
	 

	13
	Скважина центрального водозабора (№ 12, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-140
	16
	11
	 
	 

	14
	Скважина центрального водозабора (№ 11, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-140
	25
	11
	 
	2012

	15
	Скважина центрального водозабора (№ 21, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	8
	 
	2012

	16
	Скважина центрального водозабора (№ 25, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-140
	16
	11
	 
	2012

	17
	Скважина центрального водозабора (№ 7, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	5,5
	 
	 

	18
	Скважина центрального водозабора (№ 19, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-140
	16
	11
	 
	2012

	19
	Скважина центрального водозабора (№ 24, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 8-25-125
	25
	13
	 
	2012

	20
	Скважина центрального водозабора (№ 18, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-140
	16
	11
	 
	 

	21
	Скважина центрального водозабора (№ 16, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	10
	100
	 

	22
	Скважина центрального водозабора (№ 20, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	9
	 
	2012

	23
	Скважина центрального водозабора (№ 26, глубина  100 метров,  диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию  - 1973 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1973
	158,946
	ЭЦВ 8-25-125
	25
	13
	100
	 

	24
	Сооружение – резервуар для воды (ввод в эксплуатацию  - 1974 год)
	 
	Северная промзона г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1974
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Станция очистки питьевой воды
	460,1
	ул. Коммунистическая, д.5, п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1990
	1 678,000
	Отдельный лист
	25
	 

	26
	Скважина № 2Р7
	 
	водозабор, п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1987
	 
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	5,5
	20
	2012

	27
	Скважина № 1
	 
	водозабор (промзона), п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1987
	 
	ЭЦВ 6-10-110
	6
	5,5
	100
	 

	28
	Скважина № 2
	 
	водозабор (промзона), п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1987
	 
	ЭЦВ 6-10-110
	12
	5,5
	100
	 

	29
	Скважина № 3
	 
	водозабор (промзона), п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1987
	 
	ЭЦВ 8-25-125
	6
	5,5
	100
	 

	30
	Станция обезжелезивания
	 
	промзона, п.Алябьевский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1982
	 
	ЭЦВ 6-10-110
	 
	5,5
	100
	 

	31
	Скважина № 3
	 
	водозабор, п.Алябьевский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1982
	 
	ЭЦВ 6-10-110
	12
	5,5
	 
	2013

	32
	Скважина № 4
	 
	водозабор, п.Алябьевский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1982
	 
	ЭЦВ 6-10-110
	9
	5,5
	 
	2013

	33
	Скважина № 7
	 
	водозабор, п.Алябьевский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1982
	 
	ЭЦВ 6-10-110
	16
	5,5
	100
	 

	
	Итого:
	1 824,200
	 
	 
	123 515,46
	 
	 
	 
	 
	 


Краткое техническое описание сетей водоснабжения

	№ п/п
	Наименование и основные характеристики объекта
	Протяженность, м.
	Местонахождение имущества 
	Год ввода
	Арендная стоимость, тыс.руб.
	Материал
	Степень физического износа %
	год капитального ремонта или замены
	кол-во прекращений подачи воды в результате технологических  нарушений на сетях, ед/км.
	Потери, %

	1
	Сети водоснабжения города Советский
	172030
	г. Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1969
	 
	Сталь,  ППУ,ПЭ
	55
	2014
	0,3
	23

	2
	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Мичурина  № 4 строение 1
	240
	ул. Мичурина,  д 4, стр. 1   г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра,  628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	3
	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Мира № 26 строение 1
	161,5
	ул. Мира, д 26, стр. 1   г. Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	4
	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Солнечная № 139 б строение 1
	22
	ул. Солнечная, д 139Б, стр. 1   г. Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	5
	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Гастелло № 37 строение 1
	120
	ул. Гастелло № 37, стр. 1   г. Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	6
	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Припарковая № 2 строение 1
	59,5
	ул. Припарковая, д 2, стр. 1   г. Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	7
	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Гагарина № 62 строение 1
	500
	ул. Гагарина, д 62, стр. 1   г. Советский, район Советский, ХМАО - Югра,  628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	8
	Сети водопровода к дому №19 по ул. Ленина
	19
	ул. Ленина, д. 19  г. Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	9
	Сеть водоснабжения по ул. Ленина, 20 (1-ая очередь)
	56
	ул. Ленина, д. 20 (1-ая очередь)   г. Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	10
	Сеть водоснабжения к 24-квартирному дому по ул. Промышленная
	94
	ул. Промышленная         г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2008
	546,124
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	11
	Наружные сети водопровода и канализации  к жилому дому № 37 мкр.Нефтяник
	12
	мкр. Нефтяник,            г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2007
	488,722
	Сталь
	10
	2007
	 
	8

	12
	Наружные сети водопровода  и канализации к жилому дому № 3 по ул. Припарковой
	15
	ул. Припарковая, д. 3  г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2007
	 
	ППУ
	10
	2007
	 
	8

	13
	Сети водоснабжения ул. Припарковая 3, строение 2, ВП-1
	12
	ул. Припарковая, д. 3, строение 2  г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2009
	 
	ППУ
	10
	2009
	 
	8

	14
	Сети наружного водопровода
	260
	границы ул.Гастелло-Ленина-З.Космодемьянской  г.Советский, район Советский, ХМАО-Югра, 628240
	2009
	1 247,236
	ППУ
	10
	2009
	 
	8

	15
	Сеть водоснабжения  к пристрою МОУ СОШ № 4
	28
	ул. Советская  г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	16
	Сети водопровода к дому № 83 ул. Гагарина
	30
	ул. Гагарина, 83, г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2007
	482,557
	Сталь
	10
	2007
	 
	8

	17
	Сети водоснабжения к 24-квартирному дому по ул. Припарковая
	64
	ул. Гагарина, 85 ул.Припарковая,  г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2009
	 
	ППУ
	10
	2009
	 
	8

	18
	Сети водоснабжения 
	131,6
	ул. З.Космодемьянской, 1,  г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2011
	1 373,215
	Сталь
	7
	2011
	 
	8

	19
	Сети водоснабжения к детскому саду на 240 мест
	75
	ул. Трассовиков, № 10Б-1, г.Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2011
	1 523,074
	ППУ
	7
	2011
	 
	8

	20
	Сети водоснабжения 
	3576
	ПМК, г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2012
	 
	Сталь
	6
	2012
	 
	8

	21
	Сети водоснабжения п.Агириш
	24200
	п.Агириш, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1980
	14 488,681
	Сталь,  ППУ,ПЭ
	54
	2014
	0,2
	22

	22
	Сети водоснабжения п.Коммунистический
	12400
	п.Коммунистический, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1986
	6 690,533
	Сталь,  ППУ,ПЭ
	68
	2014
	0,15
	18,7

	23
	Сети водоснабжения п.Зеленоборск
	7900
	п.Зеленоборск, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1986
	9 569,685
	Сталь,  ППУ
	51
	2014
	0,1
	12,5

	24
	Сети водоснабжения п.Таежный
	11600
	п.Таежный,  район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1979
	52 983,424
	Сталь,  ППУ,ПЭ
	60
	2014
	0,2
	26

	25
	Сети водооснабжения к детскому саду на 60 мест
	19
	ул.Коммунистическая, 5 Б, п.Таежный, район Советский, ХМАО - Югра, 628259
	2010
	344,978
	ППУ
	9
	2010
	 
	8

	26
	Наружные сети водопровода и канализации к 3-х этажн. дому № 6а, КВП
	135,5
	ул. Железнодорожная, 6А, п.Таежный, район Советский, ХМАО - Югра, 628259
	2010
	 
	Сталь
	9
	2010
	 
	8

	27
	Сети водоснабжения п.Алябьевский
	9400
	п.Алябьевский,  район Советский, ХМАО - Югра,
	1979
	647,159
	Сталь,  ППУ,ПЭ
	46
	2014
	 
	29

	28
	Сети водоснабжения к крытому бассейну
	95,5
	ул.Макаренко, г.Советский,  Советский район, ХМАО - Югра, 628240
	2008
	 
	ППУ
	10
	2008
	 
	8

	29
	Сети водоснабжения к комплексу жилых домов по ул. Макаренко
	724,2
	ул.Макаренко, г.Советский,  Советский район, ХМАО - Югра, 628240
	2011
	 
	ППУ
	7
	2011
	 
	8

	30
	Сети водоснабжения к комплексу жилых домов по ул. Макаренко
	320
	ул.Макаренко, г.Советский,  Советский район, ХМАО - Югра, 628240
	2012
	1 856,633
	ППУ
	5
	2012
	 
	8

	31
	Магистральный водовод (реконструкция)
	2275
	Северная промзона, от точки врезки в существующий водовод по ул.Хвойная до станции подъема, г.Советский,  Советский район, ХМАО - Югра, 628240
	2012
	33 135,280
	ПЭ
	5
	2012
	 
	8

	32
	Магистральный водовод (реконструкция)
	754
	Восточная промзона, от ТК 1 по ул. Киевская до ВК 2 территория АТП г.Советский,  Советский район, ХМАО-Югра, 628240
	2012
	10 980,522
	Сталь
	5
	2012
	 
	8

	33
	Сети тепловодоснабжения
	70
	п.Агириш (газовая котельная),  Советский район, ХМАО - Югра, 628240
	2009
	125,697
	ППУ
	9
	2009
	 
	8

	34
	Сети водоснабжения к 24-х квартирному жилому дому (1 очередь) 
	95
	ул. Вокзальная, д.4, п.Агириш, район Советский, ХМАО - Югра,
	2009
	299,010
	ПЭ
	9
	2009
	 
	8

	35
	Сети водоснабжения к 24-х квартирному жилому дому 
	180
	ул. Вокзальная, д.13, п.Агириш, район Советский, ХМАО - Югра,
	2009
	384,315
	ППУ
	9
	2009
	 
	8

	36
	Сети водоснабжения к 8-квартирному дому по ул.Курченко 
	60
	ул. Курченко, 2, ВП-1, п.Таежный, район Советский, ХМАО - Югра,
	2010
	259,114
	ППУ
	9
	2010
	 
	8

	37
	Наружные сети водопровода
	1030
	ул. Киевская, 58, к пожарному депо  г.Советский, ХМАО - Югра, 628240
	2011
	3 156,841
	ППУ
	8
	2011
	 
	8

	38
	Сети водоснабжения к комплексу жилых домов по ул.Уральская
	247
	ул.Уральская, 34а, 34б, 34в, 34г, п.Таежный,  район Советский, ХМАО – Югра


	2013
	6 078,472
	ПЭ
	3
	2013
	 
	8

	39
	Сети водоснабжения
	14
	ул. 50 лет ВЛКСМ,  п.Агириш, район Советский, ХМАО - Югра
	2014
	62,848
	ПЭ
	1
	2014
	 
	8

	40
	Наружные сети водоснабжения к жилому дому мкр.Нефтяник дом № 29а
	35
	мкр-н Нефтяник, г.Советский, район Советский, ХМАО – Югра, 628240
	2011
	291,542
	ППУ
	5
	2011
	 
	8

	41
	Сети водоснабжения. Средняя школа на 300 учащихся в п.Зеленоборск, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области
	360
	ул. Политехническая, д.20, п.Зеленоборск, район Советский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
	2013
	1 191,637
	ППУ
	3
	2013
	 
	8

	42
	Сети водоснабжения
	38
	п. Коммунистический, район Советский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
	2014
	348,238
	Сталь
	1
	2014
	 
	8

	 
	Итого сети водоснабжения:
	249457,8
	 
	 
	194 408,474
	 
	 
	 
	 
	 


	Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды (горячей воды), соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе с водопроводных станций и в распределительной водопроводной сети на выходе с водопроводных станций г.Советский

	
	
	
	
	

	Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)
	Един. изм.
	Норматив (ПДК)
	Фактическое качество отобранных проб за 2014 год
	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2014 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов

	
	 мг/дм3 (град.)
	
	
	

	Санитарно-химические показатели:
	 

	мутность
	ЕМФ/дм
	2,6
	3760
	0,20%

	цветность
	град.
	20
	3769
	0,50%

	железо общее
	мг/дм3
	0,3
	4060
	3,70%

	водородный показатель
	рН
	6-9
	8764
	0%

	остаточный хлор
	мг/дм3
	0,3-0,5
	8764
	5%

	Микробиологические показатели:
	 

	Общие колиформные бактерии
	в 100 мл
	не допускается
	12
	0%

	Термотолерантные бактерии
	в 100 мл
	не допускается
	12
	0%

	Общее микробное число (37)
	КОЕ в 1 мл
	50
	12
	0%

	
	
	
	
	

	в распределительной водопроводной сети

	Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)
	Един, изм.
	Норматив (ПДК)
	Фактическое качество
	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2014 год, не соответствующих требованиям

	
	 мг/дм3 (град.)
	
	отобранных проб за 2014 год
	действующих нормативов

	Санитарно-химические показатели:
	 

	мутность
	ЕМФ/дм
	2,6
	144
	2,80%

	цветность
	град.
	20
	144
	1,90%

	железо общее
	мг/дм3
	0,3
	144
	17%

	водородный показатель
	рН
	6-9
	144
	0%

	Микробиологические показатели:
	 

	Общие колиформные бактерии
	в 100 мл
	не допускается
	144
	0%

	Термотолерантные бактерии
	в 100 мл
	не допускается
	144
	0%

	Общее микробное число (37)
	КОЕ в 1 мл
	50
	144
	0%


	БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ за 2014 год

	Наименование
	водоочистные сооружения
	 

	
	г.п.Советский
	г.п. Пионерский
	г.п. Малиновский
	с.п. Юбилейный
	с.п. Алябьевский
	г.п. Таежный
	г.п.Агириш 
	г.п. Коммунистический
	г.п.Зеленоборск
	Итого:

	НАСЕЛЕНИЕ
	717 231,13
	51 412,34
	44 836,48
	4 963,97
	48 174,03
	42 425,98
	41 455,33
	34 244,85
	32 062,07
	1 016 806,19

	БЮДЖ.  ОРГАНИЗАЦИИ
	112 088,21
	21 162,02
	7 686,76
	0
	10 849,93
	4 078,61
	3 485,06
	3 260,95
	5 082,92
	167 694,45

	ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
	168 789,58
	18 159,53
	13 578,68
	1 603,29
	8 145,12
	7 408,39
	13 774,76
	6 446,34
	7 201,20
	245 106,88

	ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК
	998 108,91
	90 733,89
	66 101,91
	6 567,26
	67 169,08
	53 912,98
	58 715,15
	43 952,14
	44 346,20
	1 429 607,52

	потери
	229 565,05
	20 868,80
	15 203,44
	1 510,47
	15 448,89
	12 399,98
	13 504,49
	10 108,99
	10 199,63
	328 809,73

	ОТПУСК В СЕТЬ
	1 227 673,96
	111 602,68
	81 305,36
	8 077,73
	82 617,97
	66 312,96
	72 219,64
	54 061,13
	54 545,82
	1 758 417,25

	подвоз воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382,92
	 
	 
	382,92

	технология
	70 653,24
	6 430,88
	5 113,01
	520,585
	7 101,52
	5 434,53
	4 888,81
	2 911,97
	2 934,97
	105 989,51

	ВСЕГО поднято 
	1 298 327,20
	118 033,57
	86 418,37
	8 598,31
	89 719,49
	71 747,49
	77 491,37
	56 973,10
	57 480,79
	1 864 789,68


Городское поселение Советский


Водоотведение в г.п.Советский осуществляется через сеть коллекторов, колодцев и канализационных насосных станций  на канализационно-очистные сооружения (КОС) КОС-7000 и КОС-1200, где также происходит сбор жидких отходов в септики и вывоз  ассенизаторными машинами. Очистные сооружения КОС-7000 были введены в эксплуатацию в декабре 2013года. Технологическая схема состоит из блока механической очистки (усреднитель, механизированные решетки и тангециальные песколовки) блока биологической очистки(аэротенки-нитри-денитрификаторы  и вторичные отстойники), обеззараживания, стабилизации и обезвоживание осадка.

Канализационные стоки по самотечным коллекторам поступают на пять КНС работающих в автоматическом  режиме (КНС № 1 «Киевская»,  КНС № 11 «Кирова»,  КНС №7 «Припарковая»,  КНС № 6 «Промышленная»,  КНС № 12 «Школа №2»), а также на две КНС  работающих в ручном режиме  (КНС № 8 «Нефтяник» и КНС № 5 «ПМК»), далее по напорному коллектору на КНС №2 промплощадка ЛДК.

С КНС № 2 стоки подаются  на очистные сооружения  в усреднитель сточных вод, где кроме стабилизации расхода, осуществляется механическая очистка воды на механизированных решетках и тангенциальных песколовках. Задерживаемый на решетках крупный мусор ленточным транспортером через трубу подается в мусорный контейнер. Освобожденная от песка и грубодисперсных примесей вода свободным изливом поступает в резервуар-усреднитель. Периодически, по мере накопления, но не реже 1 раза в сутки, песковая пульпа из песколовок с помощью гидроэлеватора по эстакаде отводится на песковые площадки. 

     
Из усреднителя вода погружными насосами подается  в аэротенки нитри-денитрификаторы. В аэротенке реализована комбинированная циклическая схема биологической очистки с нитри-денитрификацией, обеспечивающее параллельное удаление органических загрязнений и соединений азота. 

В конце зоны нитрификации очищаемая вода вместе с илом попадает в водосливный лоток, оттуда по трубопроводу самотеком перетекает во впускное устройство вторичного отстойника. В контактных резервуарах происходит обеззараживание гипохлоритом натрия. 

В процессе очистки сточных вод образуется осадок, который поступает в аэробный стабилизатор со встроенным илоуплотнителем.  Сброс очищенных сточных вод осуществляется по напорному коллектору от КНС №3 на рельеф – бассейн ручья Чарынья.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка, производительность
	Кол-во

	1
	Усреднитель сточных вод
	V=2000м³
	1

	2
	Аэротенк нитри-денитрификатор
	V=5000м³
	2

	3
	Вторичный отстойник
	
	2

	4
	Камера гашения напора
	
	1

	5
	Механическая решетка
	PC500 00 000Г41
	3

	6
	Песколовка с гидроэлеватором
	
	2

	7
	Насос подачи воды в гидроэлеватор
	КРТ К 100-400-364UG-S;Q=270м³/ч
	2

	8
	Аэрационные системы
	
	3

	9
	Погружной насос стоков
	КРТ к 150-315-234UG-S-1; Q=292м³/ч
	2

	10
	Насос активного ила
	KPI F 80-250-44UG-s ;Q=45м³/ч
	2

	11
	Мешалка погружная
	SR 4640.412SF
	6

	12
	Аэробный стабилизатор осадка
	V=5000м³
	1

	13
	Насос стабилизированного ила
	KPI F 80-250-44UG-S ;q=45м³/ч
	1

	14
	Контактный аппарат
	ГЭЭ1-4-25-0,6; V=25м³
	2

	15
	Компрессор воздуха
	2ВМ4-54/3; Q=54м³/мин
	3

	16
	Насос подачи обеззараженных стоков
	K 100-401G 3EN 180M 04 ;Q=178м³/ч
	3

	17
	Установка приготовления раствора флокулянта
	Q=1000л/ч
	1

	18
	Насос-дозатор раствора флокулянта
	NETZSCH NM 021 BY Q= 1750л/ч
	1

	19
	Насос-дозатор осадка
	NETZSCH NM 031 BY Q=3000л/ч
	1

	20
	Ленточный фильтр-пресс
	ПЛ-06К
	1

	21
	Компрессор воздуха
	PSK-14
	1

	22
	Насос промывки фильтр-пресса
	CWX-32 Q=3000л/ч
	1

	23
	Электролизер проточный
	ЭЛП-0,5Т-33с14; Q=48 кг/сут.
	2

	24
	Ленточный транспортер
	Q=0,3м³/ч
	1

	25
	Насос раствора поваренной соли
	BT-MA/AD-50-03 q=33л/ч
	2

	26
	Насос-дозатор гипохлорита натрия
	Q=400л/ч
	2

	27
	Насос подачи кислоты на промывку
	BD0420BA 00000
	1

	28
	Насос-дозатор раствора Ферикса
	DME 60-10 AR-PP/E/C-S
	2


	Краткая характеристика объектов водоотведения
	

	№ п/п
	Наименование и основные характеристики объекта
	Протяженность, м./площадь,кв.м.
	Местонахождение имущества 
	Год ввода
	Арендная стоимость, тыс.руб.
	Марка оборудования
	Кол-во
	Производительность, м3 /ч
	Мощность, кВт/ч
	Степень физического износа %
	год последнего ремонта, замены
	объем перекачанных стоков в 2014г. тыс.м3
	количество остановок 2014г.
	

	1
	Канализационная насосная станция
	9,8
	ул. Промышленная, 10А, г.Советский, район Советский, ХМАО-Югра, 628240
	2012
	14 378,789
	NT 3171 SH FLYGT
	2
	165
	22
	35
	2014
	58,3085
	2
	

	2
	КОС 1200 канализационно-очистные сооружения
	1355,6
	Восточная промзона, г. Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	1998
	16 492,635
	Отдельный лист
	Отдельный лист
	40
	 
	295,873
	 
	

	3
	Канализационная насосная станция 
	141
	ул. Киевская, 2А, г. Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	2008
	7 271,746
	NT 3171 SH FLYGT
	3
	71
	22
	35
	2009
	417,877
	1
	

	4
	Канализационная насосная станция 
	88,6
	Северная промзона, г. Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	1975
	3 192,539
	NT 3171 SH FLYGT
	3
	120
	22
	35
	2009
	417,877
	5
	

	5
	Канализационная насосная станция 
	36,0
	мкр. Хвойный (школа №2), г. Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	2003
	1 553,497
	СД32/40А
	2
	28
	7
	40
	2003
	4,85904
	 
	

	6
	Канализационная насосная станция 
	58
	ул. Ленина, 2А, г. Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	1991
	3 680,470
	NT 3102 НТ FLYGT
	2
	53
	4
	35
	2009
	77,7446
	3
	

	7
	Канализационная насосная станция
	7,3
	ул. Солнечная, 139А, г. Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	1975
	6 225,883
	СР 3068SH FLYGT
	2
	120
	22
	35
	2009
	38,8723
	 
	

	8
	Канализационная насосная станция
	17,9
	ул. Кирова, 20А, г. Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	1998
	1 560,000
	СР 3068.180 НТ
	2
	20,5
	2
	35
	2009
	29,1542
	 
	

	9
	Канализационная насосная станция
	4,8
	ул. Припарковая, 3, строение 2, г.Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	2009
	4 661,465
	GRUNFOS
	3
	120
	37
	35
	2009
	48,5904
	 
	

	10
	Канализационная насосная станция
	11
	мкр. Нефтяник, 13, строение 1, г.Советский, район Советский, ХМАО-Югра, 628240
	2008
	6 037,642
	Cм-150
	2
	200
	37
	35
	1997
	77,7446
	3
	

	11
	Канализационная насосная станция
	7,3
	ул.Железнодорожная, 9,  г.Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	2008
	 
	NР 3102/181 МТ FLYGT
	2
	65
	3,5
	20
	2014
	204,08
	3
	

	12
	Канализационная насосная станция
	 
	(Шанс)  г.Советский, район Советский, ХМАО -Югра, 628240
	2006
	 
	 FLYGT
	1
	65
	7,5
	10
	2010
	9,71808
	 
	

	13
	Канализационная насосная станция к комплексу жилых домов по ул.Макаренко
	4,2
	ул.Макаренко, г.Советский,  Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628240
	2012
	 
	 FLYGT 3085
	2
	50
	7,5
	5
	2011
	2,91542
	 
	

	14
	Здание канализационно-насосной станции  
	 
	 п.Таежный, район Советский, ХМАО -Югра
	2003
	 
	СМ 100/50/200
	3
	50
	7,5
	30
	2003
	30,568
	2
	

	15
	Станция очистки сточных вод производительностью 7000м3/сут
	4810,2
	Северная промышленная зона, проезд № 2, строение № 4, г.Советский, ХМАО -Югра
	2014
	
	Отдельный лист
	Отдельный лист
	4
	
	675,934
	
	

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	65 054,666
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	Краткая характеристика сетей водоотведения

	№ п/п
	Наименование и основные характеристики объекта
	Протяженность, м.
	Местонахождение имущества 
	Год ввода
	Арендная стоимость, тыс.руб.
	Материал
	Степень физического износа %
	год капитального ремонта или замены

	1
	Сети канализации города Советский
	75 960
	г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	1969
	57 195,438
	Чугун, Сталь
	33
	2014

	2
	Сеть канализации к котельной по ул. Гагарина  № 62 строение 1
	37,0
	ул. Гагарина,  д 62, стр. 1   г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2008
	1 095,363
	Сталь
	14
	2008

	3
	Сеть канализации к котельной по ул. Солнечная  № 139 б строение 1
	15,0
	ул. Солнечная  д 139б, стр. 1   г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2008
	191,911
	Сталь
	14
	2008

	4
	Сеть канализации к котельной по ул. Гастелло № 37  строение 1
	17,0
	ул. Гастелло, д. 37  стр. 1   г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2008
	128,547
	Сталь
	14
	2008

	5
	Сеть канализации к котельной по ул.Мичурина № 4  строение 1
	90,0
	ул. Мичурина, д. 4  стр. 1   г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2008
	501,060
	Сталь
	14
	2008

	6
	Сеть канализации к котельной по ул. Мира № 26  строение 1
	37,2
	ул. Мира, д. 26  стр. 1   г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2008
	337,930
	Сталь
	14
	2008

	7
	Сеть канализации к котельной по ул. Припарковая № 2  строение 1
	73,0
	ул. Припарковая.  д. 2  стр. 1   г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2008
	515,508
	Сталь
	14
	2008

	8
	Сеть канализации к 24-квартирному дому по ул. Промышленной
	64,0
	ул. Промышленная 2   г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2008
	344,983
	Сталь
	14
	2008

	9
	Сети канализации к дому № 83 ул. Гагарина
	60,0
	ул. Гагарина, 83, г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2007
	515,966
	Сталь
	15
	2007

	10
	Сети канализации к 29-квартирному дому по ул. Припарковая
	34,0
	ул. Гагарина, 85, КП-1,  г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2009
	517,179
	Сталь
	14
	2009

	11
	Сеть канализации детскому саду "Дюймовочка"
	282,9
	ул. З.Космодемьянской, 1, г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2011
	7 096,629
	Сталь
	8
	2011

	12
	Сеть канализации к детскому саду на 240 мест
	251,0
	ул. Трассовиков, № 10Б-3, г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2011
	9 745,448
	Сталь
	8
	2011

	13
	Наружные сети водопровода и канализации  к жилому дому № 37 мкр.Нефтяник
	116,0
	мкр. Нефтяник,            г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2007
	448,722
	Сталь
	15
	2007

	14
	Наружные сети водопровода  и канализации к жилому дому № 3 по ул. Припарковой
	165,0
	ул. Припарковая, д. 3  г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2007
	1 035,381
	Сталь
	15
	2007

	15
	Сеть канализации
	4 451,3
	ПМК, г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2012
	83 749,140
	Сталь
	7
	2012

	16
	Сети канализации п.Агириш
	13 500
	п.Агириш, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1980
	3 806,703
	Сталь
	 
	2014

	17
	Канализационные сети "Спортивно-оздоровительного комплекса в п.Агириш Советского района"
	107,0
	ул. Дзержинского, 16 Б, п.Агириш, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	2010
	554,395
	Сталь
	10
	2010

	18
	Сети канализации п.Коммунистический
	2 700,0
	п.Коммунистический, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1987
	400,669
	 
	 
	 

	19
	Сети канализации п.Зеленоборск
	160,0
	п.Зеленоборск, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1987
	4 861,240
	 
	 
	 

	20
	Сети канализации п.Таежный
	7 700,0
	п.Таежный,  район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1978
	3 078,496
	Сталь,  ПЭ
	59
	2010

	21
	Сети канализации к детскому саду на 60 мест
	58,0
	ул.Коммунистическая, 5 Б, п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628259
	2010
	642,547
	Сталь
	9
	2010

	22
	Наружные сети канализации к Дому культуры
	95,0
	ул. Железнодорожная, 15 п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628259
	2008
	1 385,427
	Сталь
	14
	2008

	23
	Наружные сети водопровода и канализации к 3-х этажному дому № 6а, КВП 
	325,0
	ул. Железнодорожная, 6А, п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628259
	2010
	5 905,655
	Сталь
	9
	2010

	24
	Сети канализации п.Алябьевский
	3 900,0
	п.Алябьевский,  район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	1988
	1 426,007
	Сталь,  ПЭ
	48
	2011

	25
	Самотечный канализационный коллектор
	1 487,0
	ул.Ленина, г.Советский,  Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628240
	2012
	 
	Сталь
	5
	2012

	26
	Сети канализации безнапорной к комплексу жилых домов по ул.Макаренко
	725,0
	ул.Макаренко, г.Советский,  Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628240
	2012
	 
	Сталь
	5
	2012

	27
	Сети канализации напорной к комплексу жилых домов по ул.Макаренко
	360,0
	ул.Макаренко, г.Советский,  Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628240
	2012
	 
	Сталь
	5
	2012

	28
	Сети канализации 
	20,0
	п.Агириш (газовая котельная),  Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628240
	2009
	 
	Сталь
	11
	2009

	29
	Сети канализации к крытому бассейну
	475,8
	ул.Макаренко, г.Советский,  Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628240
	2008
	1 256,545
	Сталь
	12
	2008

	30
	Сети канализации к 24-х квартирному жилому дому (1 очередь) 
	49,0
	ул. Вокзальная, д.4, п.Агириш, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	2009
	121,248
	Сталь
	11
	2009

	31
	Сети канализации к 24-х квартирному жилому дому 
	80,0
	ул. Вокзальная, д.13, п.Агириш, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	2009
	 
	Сталь
	11
	2009

	32
	Сети канализации к 8-квартирному дому по ул.Курченко 
	30,0
	ул. Курченко, 2, КП-1, п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	2010
	 
	Сталь
	11
	2010

	33
	Наружные сети канализации
	160,0
	ул. Киевская, 58, к пожарному депо  г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2011
	4 476,350
	Сталь
	9
	2011

	34
	Сеть канализации к детскому саду 
	194,0
	ул. Южная, 17А, г.Советский, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 628240
	2007
	 
	Сталь
	13
	2007

	35
	Сети канализации к комплексу жилых домов по ул.Уральская
	273,0
	ул.Уральская, 34а, 34б, 34в, 34г, п.Таежный,  район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	2013
	762,255
	Сталь
	4
	2013

	36
	Самотечный коллектор по ул. Железнодорожная от ул.Гагарина до КНС № 10
	895,0
	ул. Железнодорожная, от ул.Гагарина до КНС № 10, г.Советский,  район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	2013
	 
	Сталь
	4
	2013

	37
	Сети водоотведения
	29,0
	ул. 50 лет ВЛКСМ,  п.Агириш, район Советский, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра
	2014
	 
	Сталь
	3
	2014

	38
	Сети канализации
	1201
	Мкр. «Картопья-1», г.Советский, район Советский, ХМАО -Югра
	2013
	6
	Сталь
	
	

	39
	Наружные сети бытовой канализации к жилому дому мкр.Нефтяник дом № 29
	134
	Мкр. «Нефтяник», г.Советский, район Советский, Ханты – Мансийский автономный округа  -Югра, 628240
	2011
	23
	Сталь
	
	

	40
	Наружные сети  напорной канализации к жилому дому мкр.Нефтяник дом № 29
	122,1
	Мкр. «Нефтяник», г.Советский, район Советский, Ханты – Мансийский автономный округа  -Югра, 628240
	2011
	23
	Сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	
	

	41 
	Выгреб. Средняя школа на 300 учащихся в п.Зеленоборск, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области, объемом 75 куб.м.
	 
	ул. Политехническая, д.20, п.Зеленоборск, район Советский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
	2013
	
	 
	1 
	 

	42
	Сети канализации. Средняя школа на 300 учащихся в п.Зеленоборск, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области
	300 
	ул. Политехническая, д.20, п.Зеленоборск, район Советский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
	2013
	
	
	1
	

	
	Итого:
	120925,07
	 
	 
	197 479,888
	
	
	


	Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений КОС-7000  в г.Советский на соответствие проектным параметрам очистки сточных 

	вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы

	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы)
	Един, изм.
	Фактическое качество очищенных сточных вод за 2014 год
	Фактическое количество проб сточных вод за 2014 год
	Проектные параметры очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод за 2014 год, не соответствующих проектным параметрам очистки
	Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-)
	Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС)
	Доля проб сточных вод за 2014 год, не
	Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы

	
	 
	(среднегодовые концентрации)
	
	проектная концентрация
	эффективность очистки (%)
	
	
	
	соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы
	(+/-)

	БПК5
	мг/дм3
	4,3
	36
	5,26
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	Взвешенные в-ва
	мг/дм3
	31,3
	102
	12,75
	75%
	 
	-
	 
	 
	 

	ион аммония
	мг/дм3
	3,9
	365
	5,1
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	нитрат-ион
	мг/дм3
	39,8
	365
	40,3
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	нитрит-ион
	мг/дм3
	2,58
	365
	2,63
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	СПАВ
	мг/дм3
	0,12
	36
	0,5
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	фосфат-ион
	мг/дм3
	2,28
	36
	2,3
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	нефтепродукты
	мг/дм3
	0,05
	36
	0,05
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	Микроорганизмы:
	 

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	не обнаружено
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	не обнаружено
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	Колифаги
	БОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	не обнаружено
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	Патогенная микрофлора
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	не обнаружено
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений КОС-1200  в г.Советский на соответствие проектным параметрам очистки сточных 

	вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы

	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы)
	Един, изм.
	Фактическое качество очищенных сточных вод за 2014 год
	Фактическое количество проб сточных вод за 2014 год
	Проектные параметры очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод за 2014 год, не соответствующих проектным параметрам очистки
	Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-)
	Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС)
	Доля проб сточных вод за 2014 год, не
	Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы

	
	 
	(среднегодовые концентрации)
	
	проектная концентрация
	эффективность очистки (%)
	
	
	
	соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы
	(+/-)

	БПК5
	мг/дм3
	17,9
	36
	12,5
	72%
	 
	-
	 
	 
	 

	Взвешенные в-ва
	мг/дм3
	28,2
	102
	30
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	ион аммония
	мг/дм3
	23,8
	365
	14,27
	50%
	 
	-
	 
	 
	 

	нитрат-ион
	мг/дм3
	12,6
	365
	40
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	нитрит-ион
	мг/дм3
	3,9
	365
	0,07
	40%
	 
	-
	 
	 
	 

	сульфат иоон
	мг/дм3
	37,1
	36
	27
	60%
	 
	-
	 
	 
	 

	железо
	мг/дм3
	0,7
	36
	1
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	нефтепродукты
	мг/дм3
	0,43
	36
	0,1
	60%
	 
	-
	 
	 
	 

	фосфат-ион
	мг/дм3
	9,6
	36
	7
	80%
	 
	-
	 
	 
	 

	хлорид-ион
	мг/дм3
	91,37
	51
	57,5
	46%
	 
	-
	 
	 
	 

	Микроорганизмы:
	 

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	не обнаружено
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	не обнаружено
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	Колифаги
	БОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	не обнаружено
	100%
	 
	+
	 
	 
	 

	Патогенная микрофлора
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	не обнаружено
	100%
	 
	+
	 
	 
	 


	Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений КОС-400  в п.Таежный на соответствие проектным параметрам очистки сточных 

	вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы

	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы)
	Един, изм.
	Фактическое качество очищенных сточных вод за 2014 год
	Фактическое количество проб сточных вод за 2014 год
	Проектные параметры очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод за 2014 год, не соответствующих проектным параметрам очистки
	Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-)
	Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС)
	Доля проб сточных вод за 2014 год, не
	Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы

	
	 
	(среднегодовые концентрации)
	
	проектная концентрация
	эффективность очистки (%)
	
	
	
	соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы
	(+/-)

	Взвешенные в-ва
	мг/дм3
	23,33
	12
	 
	 
	 
	 
	33,22
	0%
	+

	ион аммония
	мг/дм3
	6,3
	12
	 
	 
	 
	 
	1,5
	100%
	-

	нитрат-ион
	мг/дм3
	5,77
	12
	 
	 
	 
	 
	13,68
	0%
	+

	нитрит-ион
	мг/дм3
	0,4
	12
	 
	 
	 
	 
	0,48
	0%
	+

	фосфат-ион
	мг/дм3
	0,63
	12
	 
	 
	 
	 
	1,14
	0%
	+

	нефтепродукты
	мг/дм3
	0,04
	12
	 
	 
	 
	 
	0,21
	0%
	+

	сухой остаток
	мг/дм3
	76,67
	12
	 
	 
	 
	 
	315
	0%
	+

	сульфаты
	мг/дм3
	28,27
	12
	 
	 
	 
	 
	30,2
	0%
	+

	железо общее
	мг/дм3
	0,12
	12
	 
	 
	 
	 
	0,3
	0%
	+

	хлорид-ион
	мг/дм3
	29,87
	12
	 
	 
	 
	 
	45,56
	0%
	+

	Микроорганизмы:
	 

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	 
	 
	 
	 
	100
	0%
	+

	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	 
	 
	 
	 
	100
	0%
	+

	Колифаги
	БОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	 
	 
	 
	 
	100
	0%
	+

	фекальные стрептококки
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	0%
	+

	Патогенная микрофлора
	КОЕ в 100 мл
	не обнаружено
	12
	 
	 
	 
	 
	отс.
	0%
	+


	БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Наименование
	г.п. Советский
	КОС 20700 Малиновский
	с.п.Алябьевский КОС 700
	г.п.Таежный  КОС 400
	г.п.Агириш  КОС 600
	Итого: КОС

	
	г.п.Советский  КОС 2700
	г.п.Советский КОС 1200
	г.п.Пионерский
	г.п.Малиновский 
	
	
	
	

	 2014 год  

	 Центральная канализация

	НАСЕЛЕНИЕ
	458 418,119
	152 775,727
	35 268,113
	41 758,733
	33 087,908
	19 862,325
	28 059,123
	769 230,048

	 в.ч.по нормативу
	230 673,592
	72 844,292
	15 455,218
	22 585,774
	15 852,817
	5 830,164
	20 681,890
	383 923,747

	 в т.ч.по прибору
	227 744,527
	79 931,435
	19 812,895
	19 172,959
	17 235,091
	14 032,161
	7 377,233
	385 306,301

	БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
	81 329,865
	17 247,311
	19 425,680
	7 121,128
	0,000
	3 960,451
	3 069,281
	132 153,716

	 в.ч.по нормативу
	2 314,003
	2 529,337
	442,864
	515,158
	0,000
	168,620
	10,623
	5 980,605

	 в т.ч.по прибору
	79 015,862
	14 717,974
	18 982,816
	6 605,970
	0,000
	3 791,831
	3 058,658
	126 173,111

	ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
	17 276,702
	29 347,571
	2 095,557
	850,348
	12,100
	645,071
	450,518
	50 677,867

	 в.ч.по нормативу
	5 664,180
	21 077,572
	648,358
	591,098
	11,735
	152,375
	194,560
	28 339,878

	 в т.ч.по прибору
	11 612,522
	8 269,999
	1 447,199
	259,250
	0,365
	492,696
	255,958
	22 337,989

	РЕАЛИЗАЦИЯ
	557 024,686
	199 370,609
	56 789,350
	49 730,209
	33 100,008
	24 467,847
	31 578,922
	952 061,631

	потреб.цехов(взо)
	118 909,690
	13 854,840
	16 488,700
	11 564,100
	10 153,780
	8 738,610
	2 111,910
	181 821,630

	Принято стоков
	675 934,376
	213 225,449
	73 278,050
	61 294,309
	43 253,788
	33 206,457
	33 690,832
	1 133 883,261

	 
	 Вывоз ЖБО

	НАСЕЛЕНИЕ
	0,000
	42 400,000
	11 800,000
	0,000
	7 219,200
	0,000
	7 463,280
	68 882,480

	БЮДЖ.ОРГАНИЗАЦИИ
	0,000
	6 241,300
	0,000
	0,000
	7 272,800
	0,000
	122,400
	13 636,500

	ПРОЧИЕ ОРГАН-ИИ
	0,000
	3 756,660
	0,000
	0,000
	493,600
	0,000
	156,000
	4 406,260

	Прием стоков
	0,000
	15 730,000
	1 400,000
	0,000
	1 106,300
	0,000
	0,000
	18 236,300

	РЕАЛИЗАЦИЯ (другие коммуникации)
	0,000
	68 127,960
	13 200,000
	0,000
	16 091,900
	0,000
	7 741,680
	105 161,540

	потреб.цехов(взо)
	0,000
	14 519,860
	0,000
	1 732,720
	0,000
	0,000
	9 711,830
	25 964,410

	Принято стоков ЖБО
	0,000
	82 647,820
	13 200,000
	1 732,720
	16 091,900
	0,000
	17 453,510
	131 125,950

	 
	ВОДООТВЕДЕНИЕ  (ЦК + ЖБО) 

	НАСЕЛЕНИЕ
	458 418,119
	152 775,727
	35 268,113
	41 758,733
	33 087,908
	19 862,325
	28 059,123
	769 230,048

	БЮДЖ.ОРГАНИЗАЦИИ
	81 329,865
	17 247,311
	19 425,680
	7 121,128
	0,000
	3 960,451
	3 069,281
	132 153,716

	ПРОЧИЕ ОРГАН-ИИ
	17 276,702
	29 347,571
	2 095,557
	850,348
	12,100
	645,071
	450,518
	50 677,867

	ПРИЕМ СТОКОВ
	0,000
	68 127,960
	13 200,000
	0,000
	16 091,900
	0,000
	7 741,680
	105 161,540

	РЕАЛИЗАЦИЯ (ЦК +ЖБО)
	557 024,686
	267 498,569
	69 989,350
	49 730,209
	49 191,908
	24 467,847
	39 320,602
	1 057 223,171

	потреб.цехов(ВЗО) ЦК+ ЖБО
	118 909,690
	28 374,700
	16 488,700
	13 296,820
	10 153,780
	8 738,610
	11 823,740
	207 786,040

	Всего очищено:
	675 934,376
	295 873,269
	86 478,050
	63 027,029
	59 345,688
	33 206,457
	51 144,342
	1 265 009,211


   Приложение 2

к конкурсной документации

Инвестиционная программа на дату заключения Концессионного соглашения.

	№ п.п.
	Наименование  мероприятия
	Адрес объекта внедрения
	Основная цель проведения работ
	Фактор энергосберегающего эффекта
	Источник  финансирования
	Период внедрения
	Финансовые средства, руб.
	Целевые показатели энергоэффективности мероприятия
	Значения целевых показателей энергоэффективности
	Экономия первичных ТЭР, энергоносителей за период, в нат.ед.изм.
	Экономический эффект за период, руб.,

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	на начало периода
	на конец периода
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	I.
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Реконструкция водоочистных сооружений в г.п.Советский
	Северная промзона г.Советский,  Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
	приведение качества предоставляемой потребителям воды в соответствие
	сокращение потребления энергетических ресурсов на водоподготовку на 3%
	Всего:
	2016
	18 000 000
	0
	18 000 000
	0
	0
	0
	Сокращение затрат на водоподготовку
	59,8 руб./м³
	58,0 руб./м³
	2 810,89 квт/ч
	305 224

	
	
	
	
	
	Средства концедента
	
	12 600 000
	0
	12 600 000
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства концессионера
	
	5 400 000
	0
	5 400 000
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	2
	Установка приборов учета на сетях водоснабжения
	 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п.Советский, г.п.Коммунистический, г.п.Зеленоборск, г.п.Агириш, г.п.Таежный, с.п.Алябьевский.
	учет энергоресурса, снижение потерь на сетях
	сокращение потребления энергетических ресурсов 
	Всего:
	2016
	15 300 000
	0
	15 300 000
	0
	0
	0
	Уменьшение потерь в сетях
	24
	6,56
	33  тыс.м³
	1850000

	
	
	
	
	
	Средства концедента
	
	10 700 000
	0
	10 700 000
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства концессионера
	
	4 600 000
	0
	4 600 000
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция (замена) ветхих сетей водоснабжения
	 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п.Советский, г.п.Коммунистический, г.п.Зеленоборск, г.п.Агириш, г.п.Таежный, с.п.Алябьевский.
	обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуги водоснабжения, уменьшение потерь в сетях.
	Сокращение потерь воды при ее передаче, экономия энергресурсов на передачу воды
	Всего:
	2017-2019
	80 000 000
	0
	0
	26 700 000
	26 700 000
	26 600 000
	Уменьшение потерь в сетях
	24
	6,56
	129,2 тыс.м³
	7 236 320

	
	
	
	
	
	Средства концедента
	
	60 000 000
	0
	0
	20 000 000
	20 000 000
	20 000 000
	Снижение затрат на ремонт сетей водоснабжения, руб.
	4 000 000
	800 000
	 
	7 541 544

	
	
	
	
	
	Средства концессионера
	
	20 000 000
	0
	0
	6 700 000
	6 700 000
	6 600 000
	
	
	
	
	

	ИТОГО по водоснабжению:
	Всего:
	2016-2019
	113 300 000
	0
	33 300 000
	26 700 000
	26 700 000
	26 600 000
	 
	 
	 
	 
	15 083 088,00

	
	Средства концедента
	
	83 300 000
	0
	23 300 000
	20 000 000
	20 000 000
	20 000 000
	 
	 
	 
	 
	

	
	Средства концессионера
	
	30 000 000
	0
	10 000 000
	6 700 000
	6 700 000
	6 600 000
	 
	 
	 
	 
	

	II.
	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	1
	Строительство канализационного коллектора от КНС КОС-1200 до гасительного колодца ул.Промышленная в г.Советский
	Восточная промзона, г. Советский, район Советский, ХМАО - Югра, 628240
	перевод стоков на КОС-7000, и вывод из эксплуатации КОС-1200
	снижение эксплуатационных затрат на водоотведение в г.Советский
	Всего:
	2016
	21 600 000,00
	0,00
	21 600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Затраты эксплуатацию объекта, руб
	11 985 101
	0
	576,33 тыс.кВт/ч
	35 955 303

	
	
	
	
	
	Средства концедента
	
	21 600 000,00
	0
	21 600 000,00
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства концессионера
	
	0,00
	0
	0,00
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция (замена) ветхих сетей водоотведения
	 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п.Советский, г.п.Коммунистический, г.п.Зеленоборск, г.п.Агириш,  г.п.Таежный, с.п.Алябьевский.
	обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуги водоотведения.
	Сокращение потерь воды при ее передаче, экономия энергресурсов на передачу воды
	Всего:
	2016-2019
	56 020 000,00
	0
	0
	19 020 000
	18 000 000
	19 000 000
	Снижение затрат на ремонт сетей водоотведения, руб.
	2 000 000
	500 000
	 
	4 500 000

	
	
	
	
	
	Средства концедента
	
	39 214 000,00
	0
	0
	13 314 000
	12 600 000
	13 300 000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства концессионера
	
	16 806 000,00
	0
	0
	5 706 000
	5 400 000
	5 700 000
	
	
	
	
	

	ИТОГО по водоотведению:
	Всего:
	2016-2019
	77 620 000,00
	0,00
	21 600 000,00
	19 020 000,00
	18 000 000,00
	19 000 000,00
	 
	 
	 
	 
	40 455 303,00

	
	Средства концедента
	
	60 814 000,00
	0,00
	21 600 000,00
	13 314 000,00
	12 600 000,00
	13 300 000,00
	 
	 
	 
	 
	

	
	Средства концессионера
	
	16 806 000,00
	0,00
	0,00
	5 706 000,00
	5 400 000,00
	5 700 000,00
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	ИТОГО по программе:
	Всего:
	2016-2019
	190 920 000,00
	0,00
	54 900 000,00
	45 720 000,00
	44 700 000,00
	45 600 000,00
	 
	 
	 
	 
	55 538 391,00

	
	Средства концедента
	
	144 114 000,00
	0,00
	44 900 000,00
	33 314 000,00
	32 600 000,00
	33 300 000,00
	 
	 
	 
	 
	

	
	Средства концессионера
	
	46 806 000,00
	0,00
	10 000 000,00
	12 406 000,00
	12 100 000,00
	12 300 000,00
	 
	 
	 
	 
	


Приложение 3
к конкурсной документации

Сведения о ценах, значениях и параметрах, в соответствии с пунктами 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11  части 1.2 статьи 23 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях»
         ВОДОСНАБЖЕНИЕ

[image: image1.emf]Перечень сведений, подлежащих представлению 

организатору конкурса

Ед. изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

1

минимально допустимые плановые значения показателей 

деятельности арендатора и долгосрочные параметры 

регулирования деятельности арендатора в соответствии с 

частью 1.4 статьи 23 (иные не являющиеся в соответствии с 

частью 2.4 статьи 24

критериями конкурса долгосрочные параметры 

регулирования деятельности концессионера)



х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

объем отпуска воды в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, а также прогноз 

объема отпуска воды на срок действия концессионного 

соглашения *



тыс. м3 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00 1 707,00

темп изменения % х 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем 

первому году действия концессионного соглашения и прогноз 

цен на энергетические ресурсы на срок действия 

концессионного соглашения

электроэнергия руб./кВтч 3,30 3,62 3,94 4,28 4,66 5,07 5,51 6,00 6,53 7,10 7,73 8,41 9,15 9,95 10,83 11,78 12,82 13,94 15,17 16,51 17,96 19,54 21,26 23,13 25,16 27,38 29,79 32,41 35,26 38,36 41,74 45,41

изменение цен % х 109,6 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8

тепловая энергия руб./Гкал х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

изменение цен % х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

6

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на 

единицу объема отпуска воды в году, предшествующем 

первому году действия концессионного соглашения (по 

каждому виду используемого энергетического ресурса)



потери воды % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

удельный расход электроэнергии кВт/м3 1,70 1,70 1,68 1,65 1,62 1,59 1,56 1,53 1,49 1,46 1,42 1,39 1,35 1,31 1,27 1,24 1,20 1,16 1,13 1,09 1,06 1,02 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

удельный расход тепловой энергии х х х х х х х

7

Величина неподконтрольных расходов  (за исключением 

расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и 

налога на прибыль организаций)

тыс. руб. 315,51 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8 Метод регулирования

9

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения 

критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 

2.3 статьи 24 Федерального закона (долгосрочные 

параметры регулирования деятельности концессионера)



 базовый уровень операционных расходов



тыс.руб. 68 416,41 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

нормативный уровень прибыли



% х 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23 0,56-2,23

объем расходов, финансируемых за счет средств 

арендодателя, на создание и (или) реконструкцию 

объекта дговора аренды на каждый год срока действия 

договора аренды в случае, если решением о заключении 

договора аренды, конкурсной документацией 

предусмотрено принятие арендодателем на себя 

расходов на создание и (или) реконструкцию данного 

объекта



тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

объем расходов, финансируемых за счет средств 

арендодателя, на использование (эксплуатацию) 

объекта договора аренды на каждый год срока 

действия договора аренды в случае, если решением о 

заключении договора аренды, конкурсной 

документацией предусмотрено принятие 

арендодателем на себя расходов на использование 

(эксплуатацию) данного объекта



тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

предельный (максимальный) рост необходимой валовой 

выручки арендатора от осуществления регулируемых видов 

деятельности, предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере холодного 

водоснабжения по отношению к предыдущему году

% х 106,20 103,31 104,27 104,26 104,26 104,28 104,27 104,28 104,28 104,27 104,28 104,27 104,28 104,28 104,28 104,27 104,28 104,28 104,29 104,28 104,28 104,28 104,13 104,18 104,23 104,27 104,30 104,30 104,27 104,25 104,29

необходимая валовая выручка арендатора от осуществления 

регулируемого вида деятельности, предусмотренной 

нормативными правовыми актами РФ в сфере холодного 

водоснабжения

тыс.руб. 86 846,96 92 233,70 95 284,01 99 351,32 103 581,17 107 992,67 112 610,31 117 421,35 122 441,44 127 676,71 133 133,06 138 831,29 144 763,74 150 953,29 157 408,72 164 138,78 171 152,13 178 482,71 186 117,81 194 096,08 202 404,14 211 076,23 220 104,57 229 193,70 238 768,84 248 862,39 259 495,02 270 655,11 282 282,45 294 334,87 306 855,02 320 006,58

Индекс потребительских цен % х 104,40 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30

11

Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере холодного водоснабжения:

подпункт п.1.2 

статьи 23 

Федерального 

закона 115-ФЗ

Сведения о ценах, величинах и значениях и параметрах 

в период с 2015 года по 2046 год

4

Метод индексации


         ВОДООТВЕДЕНИЕ

[image: image2.emf]Перечень сведений, подлежащих представлению 

организатору конкурса

Ед. изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

1

минимально допустимые плановые значения показателей 

деятельности арендатора и долгосрочные параметры 

регулирования деятельности арендатора в соответствии с 

частью 1.4 статьи 23 (иные не являющиеся в соответствии с 

частью 2.4 статьи 24

критериями конкурса долгосрочные параметры 

регулирования деятельности концессионера)



х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

объем отпуска водоотведения в году, предшествующем 

первому году действия концессионного соглашения, а также 

прогноз объема отпуска водоотведения на срок действия 

концессионного соглашения *



тыс. м3 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40 1 555,40

темп изменения % х 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем 

первому году действия концессионного соглашения и прогноз 

цен на энергетические ресурсы на срок действия 

концессионного соглашения

электроэнергия руб./кВтч 3,30 3,62 3,94 4,28 4,66 5,07 5,51 6,00 6,53 7,10 7,73 8,41 9,15 9,95 10,83 11,78 12,82 13,94 15,17 16,51 17,96 19,54 21,26 23,13 25,16 27,38 29,79 32,41 35,26 38,36 41,74 45,41

изменение цен % х 109,6 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8

тепловая энергия руб./Гкал х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

изменение цен % х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

6

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на 

единицу объема отпуска водоотведения в году, 

предшествующем первому году действия концессионного 

соглашения (по каждому виду используемого 

энергетического ресурса)



потери  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

удельный расход электроэнергии кВт/м3 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,18 1,17 1,16 1,15 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03 1,01 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

удельный расход тепловой энергии х х х х х х х

7

Величина неподконтрольных расходов  (за исключением 

расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и 

налога на прибыль организаций)

тыс. руб. 85,49 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8 Метод регулирования

9

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения 

критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 

2.3 статьи 24 Федерального закона (долгосрочные 

параметры регулирования деятельности концессионера)



 базовый уровень операционных расходов



тыс.руб. 52 207,89 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

нормативный уровень прибыли



% х 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86 0,46-3,86

объем расходов, финансируемых за счет средств 

арендодателя, на создание и (или) реконструкцию 

объекта дговора аренды на каждый год срока действия 

договора аренды в случае, если решением о заключении 

договора аренды, конкурсной документацией 

предусмотрено принятие арендодателем на себя 

расходов на создание и (или) реконструкцию данного 

объекта



тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

объем расходов, финансируемых за счет средств 

арендодателя, на использование (эксплуатацию) 

объекта договора аренды на каждый год срока 

действия договора аренды в случае, если решением о 

заключении договора аренды, конкурсной 

документацией предусмотрено принятие 

арендодателем на себя расходов на использование 

(эксплуатацию) данного объекта



тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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предельный (максимальный) рост необходимой валовой 

выручки арендатора от осуществления регулируемых видов 

деятельности, предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере водоотведения по 

отношению к предыдущему году

% х 107,29 104,33 103,86 103,91 103,97 104,01 104,07 104,11 104,18 103,94 104,17 104,19 104,19 104,20 104,19 104,20 104,21 104,20 104,21 104,23 104,23 104,24 104,30 104,24 104,26 104,30 104,29 104,30 104,28 104,29 104,29

необходимая валовая выручка арендатора от осуществления 

регулируемого вида деятельности, предусмотренной 

нормативными правовыми актами РФ в сфере 

водоотведения

тыс.руб. 70 285,06 75411,52 78 676,27 81 711,74 84 903,38 88 270,82 91 809,33 95 549,89 99 480,24 103 640,91 107 727,44 112 224,99 116 930,26 121 832,73 126 951,05 132 270,09 137 830,03 143 638,13 149 676,38 155 982,39 162 572,89 169 449,78 176 630,76 184 226,04 192 034,26 200 212,97 208 816,59 217 779,81 227 134,38 236 867,07 247 036,26 257 634,63

Индекс потребительских цен % х 104,40 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30

Сведения о ценах, величинах и значениях и параметрах в соответствии с пп.1, 4,5,6,7,8,9,10,11 п.1.2 статьи 23 Федерального закона 115-ФЗ от 21.07.2005 "О концессионных соглашениях" (водоотведение)

подпункт п.1.2 

статьи 23 

Федерального 

закона 115-ФЗ

4

в период с 2015 года по 2046 год

Сведения о ценах, величинах и значениях и параметрах 

Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения:

11

Метод индексации


Приложение 4
к конкурсной документации

Размер и сроки направления средств Концедента на финансирование расходов по созданию и реконструкции Объекта концессионного соглашения 

Таблица № 1
	№

п/п
	Критерии для финансирования
	Источник финансирования
	Предельный размер расходов Концедента (рублей)

	1
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения.
	Бюджет автономного округа
	2016
	44 900 000

	
	
	
	2017
	33 314 000

	
	
	
	2018
	32 600 000

	
	
	
	2019
	33 300 000

	
	
	
	Итого
	144 114 000

	2
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам (1/2 ставки рефинансирования)
	Бюджет автономного округа
	до 30 млн. руб. на весь период действия Концессионного соглашения. 


1. Порядок и сроки предоставления бюджетных ассигнований (субсидий) на реконструкцию Объекта Соглашения
1.1. Субсидии на реконструкцию Объекта Соглашения предоставляются Концедентом на возмещение расходов Концессионера, понесенных на реконструкцию (включая проектирование) Объекта Соглашения, в период с 2016 по 2019 годы.
1.2. В целях получения субсидий на реконструкцию Объекта Соглашения в период с 2016 по 2019 годы, Концессионер не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания итогового акта приема-передачи выполненных работ по реконструкции Объекта Соглашения направляет Концеденту заявку на получение субсидии и документы по перечню, установленному нормативно-правовыми актами Концедента.
1.3. Концедент обязуется рассмотреть заявки Концессионера о предоставлении субсидии и в течение 15 рабочих дней с даты их получения от Концессионера принять постановления о предоставлении субсидии на реконструкцию Объекта Соглашения. 
1.4. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия постановлений о предоставлении субсидии, указанных в пункте 1.3  настоящего Приложения, Концедент заключает с Концессионером договоры о предоставлении субсидий. 
1.5. Концедент обязуется перечислить суммы субсидии на реконструкцию Объекта Соглашения не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия постановлений о предоставлении субсидий на реконструкцию Объекта Соглашения, указанных в пункте 1.3 настоящего Приложения.
1.6. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Концедента.
2. Порядок и сроки предоставления субсидий Концедента на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам

2.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам предоставляются Концедентом Концессионеру ежегодно с 2016 года.
2.2. В целях получения субсидий Концедента на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам Концессионер ежегодно не позднее 01 февраля каждого года предоставляет Концеденту заявку на получение субсидии, а также документы, по перечню, установленному нормативно-правовыми актами Концедента.
2.3. Концедент обязуется рассмотривать заявки Концессионера о предоставлении субсидии и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их получения от Концессионера принимать постановления о предоставлении субсидии. Постановления Концедента о предоставлении субсидии должны содержать объем субсидии с поквартальной разбивкой объема финансирования на текущий финансовый год.
2.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановлений о предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.3 настоящего Приложения, Концедент заключает с Концессионером договоры о предоставлении субсидий. 
2.5. Субсидия в целях возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам перечисляется Концессионеру один раз в квартал на основании платежных документов, подтверждающих оплату процентных ставок по привлеченным заемным средствам, заверенных в установленном законодательством порядке, и справки об отсутствии нарушений сроков оплаты процентных ставок по привлеченным заемным средствам, но не более квартального объема субсидии, установленного постановлением Концедента на текущий финансовый год.

2.6. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Концедента. 
Приложение 5
к конкурсной документации

Порядок возмещения расходов концессионера при окончания срока действия 
концессионного соглашения.
I. Общие положения

1. При окончании срока действия концессионного соглашения (далее – Соглашение) Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию при прекращении (далее по тексту - «Компенсация»).

2. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета и выплаты Компенсации. 

3. В случае заключения Соглашения о Взаимодействии в таком Соглашении о Взаимодействии может содержаться иной порядок расчета и выплаты Компенсации Концедентом.

4. В состав Компенсации, выплачиваемой Концедентом Концессионеру («Сумма Компенсации»), в зависимости от основания прекращения, могут включаться следующие суммы:

4.1 Сумма Основного Долга;

4.2 Сумма Собственных Инвестиций;

4.3 Сумма Возмещаемых Собственных Инвестиций; 

4.4 Сумма Возмещения Инвесторам;

4.5 Расходы на Прекращение;

4.6 Сумма Налогов, подлежащая уплате получателем возмещения в связи с получением возмещения от Концедента согласно пунктам 4.1 - 4.5 Приложения.

5. В случае получения Концессионером после даты выплаты Компенсации каких-либо налоговых скидок, компенсаций и(или) возмещений от налоговых органов в отношении Суммы Налогов, выплаченной Концедентом в соответствии с подпунктом 4.6 выше, Концессионер перечислит Концеденту соответствующие суммы таких налоговых скидок, компенсаций и(или) возмещений в течение 30 (тридцати) дней с даты их получения или предоставления налоговыми органами.

6. Концедент не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Суммы Компенсации против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента в соответствии с Соглашением или по иным основаниям.

7. Стороны настоящим подтверждают, что ни Сумма Компенсации, ни какие-либо ее части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, если иное прямо не предусмотрено Соглашением, Приложением, Соглашением о Взаимодействии.

II. Сумма Компенсации

8. В случае досрочного прекращения Соглашения по основаниям, относящимся к нарушениям существенных условий Соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру Компенсацию в размере сумм, указанных в подпунктах 4.1, 4.2 и 4.6 Приложения.

9. В случае досрочного прекращения Соглашения по основаниям, относящимся к существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения или иным обстоятельствам, при наличии которых Концессионер вправе требовать расторжения настоящего Соглашения в судебном порядке, Концедент выплачивает Концессионеру сумму, предусмотренную в пунктах 4.1, 4.4 - 4.6 Приложения.

10. В случае досрочного прекращения Соглашения по любым основаниям, кроме указанных в пункте 9 Приложения, в том числе в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, Концедент выплачивает Концессионеру сумму, предусмотренную в пунктах 4.1, 4.2, 4.6 Приложения, а также Расходы на Прекращение, указанные в пункте 32.1 Приложения, и 50% (пятьдесят процентов) Расходов на Прекращение, указанных в пунктах 32.2 – 32.4 Приложения.

11. Сумма Компенсации при досрочном прекращении Соглашения по соглашению Сторон определяется соглашением Сторон о прекращении Соглашения. При этом при наличии спора о Сумме Компенсации или в случае, если согласованная Сторонами Сумма Компенсации меньше Суммы Основного Долга, то соглашение Сторон о прекращении Соглашения считается незаключенным.

12. С учетом положений Соглашения о Взаимодействии (в случае его заключения) выплачиваемая Сумма Компенсации в части сумм, указанных в пунктах 4.2 – 4.5 Приложения уменьшается (без двойного учета соответствующих сумм): 

12.1 на сумму страховых выплат, полученных и(или) которые должны быть получены Концессионером на дату прекращения Соглашения по договорам страхования, заключенным в отношении Объекта Соглашения, за исключением случаев, когда указанная страховая выплата (i) была направлена на восстановление Объекта Соглашения и (ii) была направлена на обеспечение требований Финансирующих Организаций и находится в распоряжении Финансирующих Организаций;

12.2 на остаток денежных средств на счетах Концессионера на дату прекращения соглашения, за исключением случаев, когда у Финансирующих Организаций по Соглашениям о Финансировании имеется заранее данный акцепт (согласие) Концессионера на списание средств с таких счетов Концессионера (или иной аналогичный механизм) во исполнение требований Финансирующих Организаций по Соглашениям о Финансировании.

13. Во избежание сомнений, вычет, предусмотренный пунктом 12 Приложения, не применяется к Сумме Основного Долга.

III. Процедура расчета Суммы Компенсации

14. Суммы Компенсации, предусмотренные подпунктом 4.1 Приложения, рассчитываются на основе фактических обязательств Концессионера по Соглашениям о Финансировании, основные условия которых были письменно согласованы с Концедентом, на дату прекращения Соглашения.

15. Суммы Компенсации, предусмотренные подпунктами 4.2 – 4.4 Приложения рассчитываются на основе:

15.1 в части собственных инвестиций в форме вложений в уставный капитал Концессионера – на основе учредительных документов Концессионера, его бухгалтерской и финансовой отчетности;

15.2 в части собственных инвестиций в форме займов – на основе соглашений об акционерном финансировании.

16. Сумма Компенсации, предусмотренная подпунктом 4.6 Приложения, рассчитывается в соответствии с установленным Законодательством на дату прекращения соглашения порядком налогообложения платежей, выплачиваемых Концедентом в составе Компенсации.

17. Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет соответствующей Суммы Компенсации с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

17.1 одновременно с заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение прекратить настоящее Соглашение; или

17.2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения заявления о прекращении от Концедента.

18. Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 17 Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет Суммы Компенсации или представить обоснованные возражения относительно Суммы Компенсации.

19. С целью проверки расчета Суммы Компенсации, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и(или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, а также имущества, находящегося на земельных участках или каким-то иным образом относящегося к Объекту Соглашения и входящему в его состав имуществу.

20. С даты прекращения соглашения и до момента уплаты Суммы Компенсации на невыплаченную часть Суммы Компенсации подлежат начислению и уплате Концедентом проценты, рассчитываемые по ставке рефинансирования Банка России, если Стороны не договорились об ином, в частности, в Соглашении о Взаимодействии.

21. Если Концедент не утверждает расчет Суммы Компенсации или представляет возражения относительно Суммы Компенсации в соответствии с подпунктом 18 Приложения, спор о размере Суммы Компенсации  подлежит разрешению в соответствии с Соглашением.

22. Во избежание сомнений, неоспариваемая часть Суммы Компенсации подлежит выплате Концедентом независимо от разрешения Спора по оспариваемой части Суммы Компенсации в сроки, установленные Соглашением и/или Соглашением о Взаимодействии.

23. Сумма Компенсации подлежит корректировке на дату прекращения соглашения. 

24. Финансирующие Организации по Соглашениям о Финансировании вправе участвовать в согласовании и определении Суммы Компенсации в части Суммы Основного Долга, в том числе - в порядке, установленном в Соглашении о Взаимодействии (в том числе, предоставлять Арбитражу собственный расчет Суммы Основного Долга, а также дополнительные расчеты, подтверждающие документы и иные материалы).

25. Уплата Суммы Компенсации вместе с процентами, указанными в пункте 20 Приложения, осуществляется Концедентом в течение 3 (трех) месяцев со дня утверждения расчета Суммы Компенсации Концедентом.

26. Соглашение о Взаимодействии может предусматривать осуществление платежей Суммы Компенсации (полностью или частично) лицу, определенному в соответствии с Соглашением о Взаимодействии.

IV. Формулы расчета отдельных сумм в составе Суммы Компенсации

27. Сумма Основного Долга означает сумму, состоящую из:

27.1 суммы ссудной задолженности по Соглашениям о Финансировании, начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, прямо предусмотренных Соглашениями о Финансировании и не выплаченными Концессионером в пользу Финансирующих организаций по всем Соглашениям о финансировании на дату прекращения соглашения;

27.2 всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу Финансирующих организаций по Соглашениям о финансировании, включая (но не ограничиваясь) расходы, связанные с досрочным расторжением Соглашений о финансировании в связи с прекращением Соглашения.

28. Сумма Собственных Инвестиций применяется в ситуациях прекращения Соглашения по основаниям, относящимся к Концессионеру, и рассчитывается по формуле:
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где:

ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным Собственным Инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:
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где

УКi – фактические Собственные Инвестиции в форме вложений в уставной капитал Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 

СФi - фактические Собственные Инвестиции в форме Соглашений(-ям) об Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года; 

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером Инвесторам в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов; 

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по Соглашению(-ям) о Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года; 

ПСФi - выплаты Концессионером процентов по Соглашению об Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов.

ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1; опубликованный Федеральной службой государственной статистики.

29. Сумма Возмещаемых Собственных Инвестиций применяется в ситуациях прекращения Соглашения по основаниям, прямо не относящимся к одной из Сторон Соглашения, и рассчитывается по следующей формуле:
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  - Сумма Возмещаемых Собственных Инвестиций в году “k”, которая вычисляется как:
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где:

ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1, опубликованный Росстатом.

ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным Собственным Инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:
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где:

УКi – фактические Собственные Инвестиции в форме вложений в уставной капитал Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 

СФi - фактические Собственные Инвестиции в форме Соглашений(-ям) об Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года; 

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером Инвесторам в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов; 

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по Соглашению(-ям) об Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года; 

ПСФi - выплаты Концессионером процентов по Соглашению об Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов.

30. Сумма Возмещения Инвесторам применяется в ситуациях прекращения Соглашения по основаниям, относящимся к Концеденту, и осуществляется по следующей формуле:
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где:

ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1; опубликованный Федеральной службой государственной статистики.

КДВИplan – плановая доходность на собственные средства, признаваемая Сторонами равной [●]% годовых.

ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным Собственным Инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:
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где:

УКi – фактические Собственные Инвестиции в форме вложений в уставной капитал Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 

СФi - фактические Собственные Инвестиции в форме Соглашений(-ям) об Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года; 

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером Инвесторам в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов; 

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по Соглашению(-ям) о Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года; 

ПСФi - выплаты Концессионером процентов по Соглашению о Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов.

31. В целях осуществления контроля Концедентом целевого использования вложений Собственных Инвестиций и средств Финансирующих организаций для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, должно соблюдаться следующее неравенство:
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где

ПИ – предельный размер расходов на реконструкцию, установленный в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. Соглашения;

СД – величина ссудной задолженности Концессионера по Соглашениям о Финансировании на дату прекращения соглашения;

УКi – фактические собственные инвестиции в форме вложений в уставной капитал Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 

СФi - фактические собственные инвестиции в форме Соглашений об Акционерном Финансировании в году “i” в ценах i-го года; 

k – год прекращения (в том числе досрочного) Соглашения. 

32. Расходы на Прекращение могут включать:

32.1 расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты работ (услуг) генерального подрядчика или иных третьих лиц, которых Концессионер имеет право привлечь по договорам подряда / поставки в соответствии с условиями Соглашения, выполненных, но не оплаченных на дату прекращения соглашения в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, при условии, что размер такой оплаты не может превышать общую сумму оплаты работ (услуг) (включая НДС) по соответствующему договору подряда / поставки соответственно или размер предельных расходов на реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден.;

32.2 расходы на демобилизацию, включая расходы на переезд нанятых работников и перемещение оборудования, используемых в Проекте;

32.3 выходные пособия и иные платежи работникам Концессионера, которые были или будут разумно уплачены Концессионером в связи с досрочным прекращением соглашения;

32.4 компенсации подрядчикам / поставщикам и иным третьим лицам, привлеченным Концессионером в связи с досрочным расторжением соответствующих договоров, 

при условии, что указанные в пунктах 32.1 - 32.4 Приложения виды расходов: 

32.4.1 были понесены в рамках реализации Соглашения, в том числе, в рамках заключенных договоров при реализации Соглашения; и 

32.4.2 имеют необходимое документальное подтверждение; и 

32.4.3 соответствуют рыночной конъюнктуре цен на дату прекращения соглашения (в части расходов, указанных в подпунктах 32.2 и 32.3 Приложения выше); и 

32.4.4 Концессионер и соответствующий контрагент Концессионера приложили все разумные усилия для снижения указанных расходов; и  

32.4.5 сумма возмещаемых расходов, указанных в подпунктах 32.2 - 32.4 Приложения выше не превышает 5% (Пять процентов) от суммы расходов Концессионера на реконструкцию Объекта Соглашения.

V. Возмещение упущенной выгоды Концессионера
33. В случае расторжения Соглашения по основаниям, связанным с Концедентом в соответствии с пунктом 9 Приложения, Концедент, помимо расходов, указанных в пункте 8 настоящего Приложения, обязан возместить Концессионеру упущенную выгоду.

34. Правила определения размера упущенной выгоды Концессионера

34.1 В случае если Концессионер самостоятельно осуществляет Концессионную Деятельность без привлечения Эксплуатирующей Организации размер упущенной выгоды Концессионера в случае досрочного расторжения Соглашения по основаниям, связанным с нарушением Концедентом существенных условий Соглашения, определяется исходя из нормы прибыли, установленной для Концессионера в соответствии с Приложением 4 к условиям концессионного соглашения на год, предшествующий году, в котором возникло основание для расторжения Соглашения. 

34.2 В случае если Концессионер передал Объект Соглашения Эксплуатирующей Организации в соответствии с условиями, установленными в Соглашении, размер упущенной выгоды Концессионера в случае досрочного расторжения Соглашения по основаниям, связанным с нарушением Концедентом существенных условий Соглашения, определяется исходя из доходности Концессионера на инвестированный капитал за год, предшествующий году, в котором возникло основание для расторжения Соглашения.

35. Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет упущенной выгоды с приложением документов, подтверждающих этот расчет одновременно с заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение прекратить настоящее Соглашение.

36. Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 35 Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет упущенной выгоды или представить обоснованные возражения относительно размера упущенной выгоды.

37. Если Концедент не утверждает расчет упущенной выгоды или представляет возражения относительно размера упущенной выгоды, спор о размере упущенной выгоды подлежит разрешению в соответствии с положениями Соглашения.

38. Во избежание сомнений, неоспариваемая часть упущенной выгоды подлежит выплате Концедентом независимо от разрешения Спора по оспариваемой части упущенной выгоды в сроки, установленные Соглашением и/или Соглашением о Взаимодействии.

39. Уплата упущенной выгоды осуществляется Концедентом в течение 3 (трех) месяцев со дня утверждения расчета упущенной выгоды Концедентом.

Приложение 6
к конкурсной документации
Форма заявки на участие 

в конкурсе на право заключения концессионного соглашения
Главе администрации 
Советского района

Толстогузову В.В.
Заявка на участие 

в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения Советского района
1. Изучив конкурсную документацию по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию Объектов концессионного соглашения, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________                  (сведения о заявителе конкурса: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

______________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя),  номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что:

а) в отношении __________________________________________________________________

(наименование  юридического лица)

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства _____________________________________________________________________

(ФИО индивидуального предпринимателя)

не проводится прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя,

б) _______________________________________________________________________________



(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 

не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

в) в отношении ____________________________________________________________________

(наименование  юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

отсутствует решение о ликвидации, отсутствует решение о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
3. Настоящим гарантирую достоверность представленной в настоящей заявке информации и подтверждаю право конкурсной комиссии  запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные в ней сведения.
4. В случае, если настоящая заявка удовлетворяет требованиям действующего законодательства и конкурсной документации 

 _________________________________________________________________________________(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)
готово представить свое конкурсное предложение.
5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ______________ стр.
Заявитель конкурса (уполномоченный представитель) 

Наименование должности _______________________ /_______________/

  

                                        (Ф.И.О.)     
     (подпись)                    М.П.
Приложение 7
к конкурсной документации

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ

г.Советский



                                                                       « __ » _______  2014 года

_________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица
в лице_______________________________________________________________

действующего на основании_________________________________________________________________ 

Индивидуальный предприниматель __________________________________________________________,

действующий на основании паспорта серия __________ номер _______, выданного _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заявитель или Участник конкурса, с одной стороны, 
и Администрация Советского района, в лице главы администрации Советского района, действующего на основании Устава Советского района,  именуемая в дальнейшем Концедент с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что для обеспечения надлежащего исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения в отношении Объектов концессионного соглашения, заявитель вносит сумму  1 000 000  рублей по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 8615006185 КПП 861501001ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 861501001 Департамент МС, лс 030110115), счет: 40302810600005000021, банк получателя: РКЦ Советский г.Советский БИК 047175000 ОКТМО 71824000.
Задаток не может вноситься участником конкурса после дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе.

2.  Сумма Задатка возвращается Концедентом Заявителю (Участнику Конкурса) путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Заявителя (Участника Конкурса):

2.1. в случае отказа Концедента от проведения Конкурса – в течение пяти рабочих дней с даты  принятия Концедентом решения об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

2.2. в случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок на участие в Конкурсе – в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве;

2.3. в случае отзыва Участником Конкурса Конкурсного предложения до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве; 

2.4. в случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе – в течение пяти рабочих дней после подписания протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса; 

2.5. в случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса;

2.6. в случае представления Заявки на Конкурс только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся при условии, что Концедент не предложил такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения - в течение пятнадцати рабочих дней с даты принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся; 

2.7. в случае представления Заявки на Конкурс только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся, направлении Концедентом предложения такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения и при условии, что Заявитель не представил Концеденту указанное предложение - в течение пяти рабочих дней после окончания установленного срока представления Концессионером предложения о заключении Концессионного соглашения;

2.8. в случае если по результатам рассмотрения Концедентом представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения, Концедентом не было принято решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем - в течение пяти рабочих дней после окончания установленного срока рассмотрения Концедентом представленного Концессионером предложения о заключении Концессионного соглашения;

2.9. в случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений – в течение пяти рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

2.10. в случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не предложил такому Участнику заключить Концессионное соглашение - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся; 

2.11. в случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не принял решение о заключении с таким Участником Конкурса Концессионного соглашения - в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения тридцати рабочих дней, исчисляемых от дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся (в течение 45 рабочих дней от данной даты);

2.12. Участникам Конкурса, не ставшим Победителем – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.

3. Задаток не возвращается Концедентом в случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения в срок, установленный для подписания Концессионного соглашения. 

4. Реквизиты счета для возврата суммы задатка ________________________:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему соглашению. 

6. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  для сторон соглашения и для Концедента. 

7. Юридические адреса и подписи Сторон: 

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Концедент:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	Заявитель:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	__________________/_____________ /
	
	__________________/__________/


Приложение 8
к конкурсной документации

Форма конкурсного предложения
	На бланке организации
	В конкурсную комиссию



	Дата, исходящий номер
	


КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию  объектов систем водоснабжения и водоотведения Советского района, находящихся в собственности  муниципального образования Советского района
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию, а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект концессионного соглашения, мы __________________________________________________________________________________

(полное наименование участника конкурса)

в лице_____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями Конкурса подписать концессионное соглашение, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Указание участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий

	1
	Подготовка Концессионером проектной документации, в целях проведения работ по реконструкции объектов, входящих в состав Объекта Соглашения.
	

	2
	Реконструкция Объекта Соглашения в части выполнения комплекса мероприятий по реконструкции водоочистных сооружений, а также ветхих участков сетей водоснабжения и водоотведения, с применением энергоэффективных материалов со сроком службы не менее 50 лет, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, в соответствии с Инвестиционной программой на дату заключения Соглашения, и последующими Инвестиционными программами Концессионера.
	


Критерии конкурса в соответствии с частью 2.3 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

	№ п/п
	Критерии конкурса
	Начальные значения критериев конкурса и предельные значения долгосрочных параметров

	1.
	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером на каждый год срока действия концессионного соглашения
	годы

Руб.

Всего:

190 920 000

2015

0

2016

54 900 000

2017

45 720 000

2018

44 700 000

2019

45 600 000



	2.1
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения.
	1) бюджетные ассигнования на возмещение части затрат для реконструкции Объекта концессионного соглашения 

годы

Руб.

Всего:

144 114 000

2015

0

2016

44 900 000

2017

33 314 000

2018

32 600 000

2019

33 300 000

2) предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам до 30 млн. руб. на весь период действия Концессионного соглашения.

	2.2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концессионера, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения.
	годы

Руб.

Всего:

46 806 000

2015

0

2016

10 000 000

2017

12 406 000

2018

12 100 000

2019

12 300 000



	3.
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: 
	

	3.1
	Базовый уровень операционных расходов
	Водоснабжение – 68 416,41 тыс.руб.

Водоотведение – 52 207,89 тыс.руб.

	3.2
	Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
	

	3.2.1
	экономия электрической энергии за первый год эксплуатации Объекта концессионного соглашения
	Водоснабжение - 477,96 тыс. кВт/ч;

Водоотведение – 31,1 тыс. кВт/ч.

	3.2.2
	величина технологических потерь при передаче воды
	8%

	3.3
	Нормативный уровень прибыли.
	Водоснабжение – 0,56 %

Водоотведение – 0,46 %


Дополнительные сведения (указываются по желанию участника открытого конкурса)________________.
2. В случае, если настоящее конкурсное предложение будет признано лучшим, берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение с администрацией Советского района в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями конкурсного предложения, в срок, указанный в сообщении о проведении открытого конкурса. 

3.  В случае, если настоящее конкурсное предложение будет лучшим после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения с администрацией Советского района,  обязуюсь подписать концессионное соглашение в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями настоящего конкурсного предложения.

            4.  К настоящему конкурсному предложению прилагаются следующие документы:

1)______________________________________________________________________________;

2)______________________________________________________________________________.
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 

Наименование должности _______________________ /_______________/

  

                                        (Ф.И.О.)     
     (подпись)                    М.П.
Приложение 9
к конкурсной документации

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе, составляющих заявку на участие в конкурсе
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия  

                (наименование Заявителя)
в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию  системы теплоснабжения Советского района, нами направляются нижеперечисленные документы.

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

страниц

	1. 
	Заявка на участие в конкурсе 
	

	2. 
	Анкета Заявителя
	

	3. 
	Действующая выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для российских юридических лиц)
	

	4. 
	Действующая выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для российских физических лиц)
	

	5. 
	Документы о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)
	

	
	Нотариально заверенная копия устава
	

	
	Нотариально заверенная копия учредительного договора
	

	
	Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
	

	6. 
	Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации
	

	7. 
	Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации
	

	8. 
	Иные документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, Законом о концессионных соглашениях и настоящей Конкурсной документацией
	


Примечание: Все документы, представленные участниками конкурса, должны быть составлены на русском языке, должны иметь четкую печать текстов, подчистки и исправления не допускаются.

Документы должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно на каждой странице. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе. 

	__________________
	_______________________

(подпись)

	Заявитель (Ф.И.О., должность)


	м.п.


Приложение 10
к конкурсной документации

ФОРМА АНКЕТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ

Анкета Заявителя

	Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
	

	Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности
	

	Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации

(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
	

	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом)

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	Размер уставного капитала
	

	Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика (для российских юридических и физических лиц)

(необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника – для российских юридических лиц)
	

	Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих документов: 

· Устав, положение, учредительный договор;

· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	Юридический адрес заявителя
	Страна

	1. 
	Адрес 

	Почтовый адрес заявителя
	Страна

	2. 
	Адрес

	3. 
	Телефон

	4. 
	Факс 

	
	

	Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	Примечание:

Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	Сведения о дочерних и зависимых лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. Ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

· акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

3. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

	__________________
	_______________________

(подпись)

	Заявитель (Ф.И.О., должность)


	м.п.


Приложение 11
к конкурсной документации

от______________ №__________

Форма сопроводительного письма к конкурсному предложению
	На бланке организации
	В конкурсную комиссию

	Дата, исходящий номер
	


СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Настоящим  __________________________________________________________________________ [полное наименование Участника Конкурса]
в соответствии с Конкурсной документацией на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию  объектов систем водоснабжения и водоотведения Советского района, находящейся в собственности муниципального образования Советский район, представляет Конкурсное предложение. 
Мы выражаем согласие сохранить наши обязательства по заключению концессионного соглашения, в случае присуждения нам следующего за победителем Конкурса места, а также в случае, если будет принято решение о заключении с нами концессионного соглашения в связи с признанием Конкурса несостоявшимся.

Подтверждаем, что все документы и сведения, включенные в состав Заявки на участие в Конкурсе, остались без изменения и соответствуют действительности (в случае изменения документов, сведений необходимо указать характер изменений). 

Полное наименование организации _________________________________________________

Юридический адрес организации __________________________________________________

Фактический адрес организации ___________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

Должность руководителя __________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ___________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов _______________________________________________________________________

Адрес электронной почты _________________________________________________________

	______________________ 

______________________

	(подпись)

	Участник конкурса (Ф.И.О., должность)


	м.п.
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